
序号 项目名称 单位 工作内容

1.管道疏通工程

1.1 管壁清洗

1
管壁清洗
管径≤DN600mm

m
1.启闭井盖、防坠网拆装、自然通风、防坠网拆装。
2.冲洗井座、井壁、管壁上的污泥。
3.清洗保养车辆机具。

2
管壁清洗
管径≤DN1000mm

m
1.启闭井盖、防坠网拆装、自然通风、防坠网拆装。
2.冲洗井座、井壁、管壁上的污泥。
3.清洗保养车辆机具。

3
管壁清洗
管径≤DN1500mm

m
1.启闭井盖、防坠网拆装、自然通风、防坠网拆装。
2.冲洗井座、井壁、管壁上的污泥。
3.清洗保养车辆机具。

1.2 管道清淤

4
管道清淤
管径≤DN300mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

5
管道清淤
管径≤DN300mm  积泥2/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

6
管道清淤
管径≤DN300mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

7
管道清淤
管径≤DN300mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

8
管道清淤
管径≤DN600mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

9
管道清淤
管径≤DN600mm  积泥1/2内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

10
管道清淤
管径≤DN600mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

11
管道清淤
管径≤DN600mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

12
管道清淤
管径≤DN800mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

13
管道清淤
管径≤DN800mm  积泥1/2内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。
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序号 项目名称 单位 工作内容

14
管道清淤
管径≤DN800mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

15
管道清淤
管径≤DN800mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

16
管道清淤
管径≤DN1200mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

17
管道清淤
管径≤DN1200mm  积泥1/2内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

18
管道清淤
管径≤DN1200mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

19
管道清淤
管径≤DN1200mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

20
管道清淤
管径≤DN1600mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

21
管道清淤
管径≤DN1600mm  积泥1/2内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

22
管道清淤
管径≤DN1600mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

23
管道清淤
管径≤DN1600mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

24
管道清淤
管径≤DN2000mm  积泥1/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

25
管道清淤
管径≤DN2000mm  积泥1/2内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

26
管道清淤
管径≤DN2000mm  积泥3/4内

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

27
管道清淤
管径≤DN2000mm  积泥全封管

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.冲洗井壁及管道清除积泥垃圾，下游管井口集中人工掏挖上游管
井冲下泥砂杂渣并运出井外等，场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

1.3 检查井清淤
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序号 项目名称 单位 工作内容

28 检查井清淤 吸泥车清吸 m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.吸井内淤泥、砂石、垃圾杂物等，洗刷检查井，运至指定地点堆
放、场内30m运输。
3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。

1.4 积泥运输

29
积泥运输
吸泥车污泥外运 运距L≤1km

m³ 运输、机具及场内路面清洗。

30
积泥运输
吸泥车污泥外运 运距L＞1km，每增
1km

m³ 运输、机具及场内路面清洗。

1.5 管内树根清除

31
管内树根清除
管径≤DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.清洗井环、井壁上的杂物垃圾、管道机器人铣刀车切除树根异物
、余渣杂物运至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

32
管内树根清除
管径≤DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.清洗井环、井壁上的杂物垃圾、管道机器人铣刀车切除树根异物
、余渣杂物运至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

33
管内树根清除
管径≤DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.清洗井环、井壁上的杂物垃圾、管道机器人铣刀车切除树根异物
、余渣杂物运至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

34
管内树根清除
管径＞DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、防坠网拆装。
2.清洗井环、井壁上的杂物垃圾、人工切除树根异物、余渣杂物运
至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

1.6 管内混凝土固结物清除

35
管内混凝土固结物清除
混凝土固结物 管径＜DN800mm

m³
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.材料破除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

36
管内混凝土固结物清除
混凝土固结物 管径≥DN800mm

m³
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.材料破除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放。
3.CCTV检测切除效果，场地清理等。

1.7 管堵拆除

37
管堵拆除
直径DN800mm以内

处

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、运至施工场内指定
地点堆放。
3.清理场地等。

2.管道预处理工程

2.1 水泥浆液注浆

38
水泥浆液注浆
管内注浆土体固化

m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钻孔机钻孔、注浆管安拆、调制浆液、从管内向管壁外压力注浆
止水及加固土体、机具场内运输。
3.CCTV检测注浆结果、场地清理等。

39
水泥浆液注浆
管壁填充注浆

m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.新旧管间环状间隙布注浆管、调制浆液、压力注浆、机具场内运
输。
3.CCTV检测注浆结果、场地清理等。

2.2 化学注浆土体固化
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序号 项目名称 单位 工作内容

40 化学注浆土体固化 m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钻孔机钻孔、注浆管安拆、调制浆液、从管内向管壁外压力注浆
止水及加固土体、机具场内运输。
3.清洗保养机具、场地清理等。

2.3 管内塌降处理

41 管内塌降破损切除处理 管径＜800mm m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.管道机器人切割清除塌降破损管道及管内障碍物、破碎废料吊运
出井外至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测清理效果、场地清理等。

42 管内塌降破损切除处理 管径≥800mm m³

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.手持式凿岩机破碎清除塌降破损管道及管内障碍物、钢筋切割、
破碎废料吊运出井外至场内指定地点堆放、场内30m运输。
3.CCTV检测清理效果、场地清理等。

2.4 管道内衬钢圈

43
管道内衬钢圈
钢板材料厚3-4mm

㎡

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钢板剪折弯加工制作管片加固圈、钻孔埋螺栓、焊接固定、管内
拼装形成环状钢片内衬、机具现场运输。
3.CCTV检测拼装效果、场地清理等。

44
管道内衬钢圈
钢板材料厚5-6mm

㎡

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钢板剪折弯加工制作管片加固圈、钻孔埋螺栓、焊接固定、管内
拼装形成环状钢片内衬、机具现场运输。
3.CCTV检测拼装效果、场地清理等。

45
管道内衬钢圈
钢板材料厚7-8mm

㎡

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钢板剪折弯加工制作管片加固圈、钻孔埋螺栓、焊接固定、管内
拼装形成环状钢片内衬、机具现场运输。
3.CCTV检测拼装效果、场地清理等。

46
管道内衬钢圈
钢板材料厚9-10mm

㎡

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.钢板剪折弯加工制作管片加固圈、钻孔埋螺栓、焊接固定、管内
拼装形成环状钢片内衬、机具现场运输。
3.CCTV检测拼装效果、场地清理等。

2.5 堵漏

47
堵漏
聚氨酯环裂缝堵漏

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.凿除内腰箍（井壁破损）、清除接口松动杂物、整理清洗基层结
合面、油浸麻丝嵌填堵实、聚氨酯注浆堵漏、封孔、封槽抹灰、废
料吊装出井外、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

48
堵漏
点堵漏

处

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋注浆管嘴、封孔、局部灌浆、打凿
基层、打磨清理表面结合层、渗漏面堵漏、刷环氧材料、水泥浆表
面抹灰、废料吊装出井外、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

49
堵漏
裂缝堵漏

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋注浆管嘴、封孔、局部灌浆、打凿
基层、打磨清理表面结合层、渗漏面堵漏、刷环氧材料、水泥浆表
面抹灰、废料吊装出井外、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

50
堵漏
接口堵漏

处

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.清理接口、聚氨酯发泡胶嵌填封缝、清洗整理结合层表面、表面
涂刷环氧材料、废料吊装出井外、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

51
堵漏
面堵漏

㎡

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.打凿基层、打磨清理表面结合层、渗漏面堵漏、刷环氧材料、水
泥浆表面抹灰、废料吊装出井外、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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序号 项目名称 单位 工作内容

3.管道修复工程

3.1 热水固化法

52
热水固化法
管径DN200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

53
热水固化法
管径DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

54
热水固化法
管径DN400mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

55
热水固化法
管径DN500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

56
热水固化法
管径DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

57
热水固化法
管径DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

58
热水固化法
管径DN1000mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

59
热水固化法
管径DN1200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

60
热水固化法
管径DN1350mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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序号 项目名称 单位 工作内容

61
热水固化法
管径DN1500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.搭拆翻转台、翻转送入辅助内衬保护软管、聚酯纤维树脂浸渍软
管安装、压缩空气和水把树脂浸渍软管送入旧管内、接入温水输送
管、连接温水泵、锅炉加热固化形成内衬、端部切开及密封处理、
机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.2 紫外光固化法

62
紫外光固化法
管径DN200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

63
紫外光固化法
管径DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

64
紫外光固化法
管径DN400mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

65
紫外光固化法
管径DN500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

66
紫外光固化法
管径DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

67
紫外光固化法
管径DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

68
紫外光固化法
管径DN1000mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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69
紫外光固化法
管径DN1200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

70
紫外光固化法
管径DN1350mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

71
紫外光固化法
管径DN1500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.设备就位、拉入底膜、拉入光敏树脂玻璃纤维软管、安装管端金
属封口扎头及扎头防护布、连接紫外光固化内管设备连线及封口扎
头外接高压气管、拉入紫外光固化设备，设备管道内运行光固化内
衬、拆卸封口扎头、内衬管道端口切割，收边防水处理、机具场内
运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.3 热塑成型固化法

72
热塑成型固化法
管径DN200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

73
热塑成型固化法
管径DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

74
热塑成型固化法
管径DN400mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

75
热塑成型固化法
管径DN500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

76
热塑成型固化法
管径DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

77
热塑成型固化法
管径DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

78
热塑成型固化法
管径DN1000mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

79
热塑成型固化法
管径DN1200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处
理、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.4 垫衬法
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序号 项目名称 单位 工作内容

80
垫衬法
箱涵垫衬法
灌浆厚度15mm

m²

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

81
垫衬法
箱涵垫衬法
灌浆厚度每增加5mm

m²

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

82
垫衬法
管道垫衬法
管径DN300mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

83
垫衬法
管道垫衬法
管径DN300mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

84
垫衬法
管道垫衬法
管径DN400mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

85
垫衬法
管道垫衬法
管径DN400mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

86
垫衬法
管道垫衬法
管径DN500mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

87
垫衬法
管道垫衬法
管径DN500mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

88
垫衬法
管道垫衬法
管径DN600mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

89
垫衬法
管道垫衬法
管径DN600mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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序号 项目名称 单位 工作内容

90
垫衬法
管道垫衬法
管径DN800mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

91
垫衬法
管道垫衬法
管径DN800mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

92
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1000mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

93
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1000mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

94
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1200mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

95
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1200mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

96
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1350mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

97
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1350mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

98
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1500mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

99
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1500mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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序号 项目名称 单位 工作内容

100
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1650mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

101
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1650mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

102
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1800mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

103
垫衬法
管道垫衬法
管径DN1800mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

104
垫衬法
管道垫衬法
管径DN2000mm 灌浆厚度15mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、高压清洗基层。
2.速格垫制作安装、内衬拉入待修复管道与结构基层固定、安装浆
管及排水排气管、软衬两端法兰盘及压条封口、气囊两端固定、管
段密封、注水支撑内衬管满管定形、配制高微浆、速格垫与管壁空
隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆、保持缝内压力待凝结固化、端
口切割收边封闭、机具场内运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

105
垫衬法
管道垫衬法
管径DN2000mm 灌浆厚度每增加5mm

m

1.强制通风、有毒气体检测。
2.配制高微浆、速格垫与管壁空隙灌注填充高微浆、关浆管阀闭浆
、保持缝内压力待凝结固化、端口切割收边封闭。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.5 机械制螺旋缠绕内衬法

106
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

107
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

108
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN400mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

109
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

110
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

111
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN800mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

10



序号 项目名称 单位 工作内容

112
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN1000mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

113
机械制螺旋缠绕内衬法
管径DN1200mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.井下设备安装调试、缠绕制管、内衬管两端交接处空隙密封处理
、新旧管环状间隙注浆、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.6 水泥基砂浆喷筑法

114
水泥基砂浆喷筑法
检查井离心喷筑内衬修复

m²·
（cm
）

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、井壁清洗。
2.清理内壁疏松层、调运灰浆、连接喷涂管、喷涂器就位、高速旋
转喷头上下往复运行、灰浆旋转喷射浇筑井壁内衬层、机具现场运
输。
3.QV检测修复效果、场地清理等。

115
水泥基砂浆喷筑法
管道离心喷筑内衬修复

m²·
（cm
）

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.整理基层、调运灰浆、连接喷涂管、喷涂机架就位、高速旋转喷
头管内往复运行、灰浆旋转喷射浇筑管壁内衬层、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

116
水泥基砂浆喷筑法
管（涵）人工喷筑内衬修复

m²·
（cm
）

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.整理基层、调运灰浆、连接喷涂管、喷射灰浆浇筑渠涵壁内衬层
、机具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.7 短管内衬法

117
短管内衬法
拖拉法 管径DN300mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬短管加工、承插锁扣接口加工、装卸、井口吊入管节、逐节
安装连接、牵引就位、短管内衬接口及端口密封处理、机具现场运
输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

118
短管内衬法
拖拉法 管径DN400mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬短管加工、承插锁扣接口加工、装卸、井口吊入管节、逐节
安装连接、牵引就位、短管内衬接口及端口密封处理、机具现场运
输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

119
短管内衬法
拖拉法 管径DN500mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬短管加工、承插锁扣接口加工、装卸、井口吊入管节、逐节
安装连接、牵引就位、短管内衬接口及端口密封处理、机具现场运
输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

120
短管内衬法
拖拉法 管径DN600mm

m

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.内衬短管加工、承插锁扣接口加工、装卸、井口吊入管节、逐节
安装连接、牵引就位、短管内衬接口及端口密封处理、机具现场运
输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.8 点状原位固化法

121
点状原位固化法
管径DN300mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

122
点状原位固化法
管径DN400mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

11



序号 项目名称 单位 工作内容

123
点状原位固化法
管径DN500mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

124
点状原位固化法
管径DN600mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

125
点状原位固化法
管径DN800mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

126
点状原位固化法
管径DN1000mm

点
（环)

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上
、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、机具现场
运输。
3.CCTV检测修复效果、清理现场。

3.9 不锈钢快速锁

127
不锈钢快速锁
管径DN300mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

128
不锈钢快速锁
管径DN400mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

129
不锈钢快速锁
管径DN500mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

130
不锈钢快速锁
管径DN600mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

131
不锈钢快速锁
管径DN800mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

132
不锈钢快速锁
管径DN1000mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

133
不锈钢快速锁
管径DN1200mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

134
不锈钢快速锁
管径DN1350mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

135
不锈钢快速锁
管径DN1500mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。
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136
不锈钢快速锁
管径DN1650mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

137
不锈钢快速锁
管径DN1800mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

138
不锈钢快速锁
管径DN2000mm

环

1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗。
2.运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓、机
具现场运输。
3.CCTV检测修复效果、场地清理等。

3.10 管道功能性试验

139
管道功能性试验
管径DN400mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

140
管道功能性试验
管径DN600mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

141
管道功能性试验
管径DN800mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

142
管道功能性试验
管径DN1000mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

143
管道功能性试验
管径DN1200mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

144
管道功能性试验
管径DN1350mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

145
管道功能性试验
管径DN1500mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

146
管道功能性试验
管径DN1650mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

147
管道功能性试验
管径DN1800mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。

148
管道功能性试验
管径DN2000mm以内

m
1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。
2.封堵、注水、测试、排水、拆堵、拆除料运至场内指定地点。
3.QV检测、场地清理等。
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